

# Bad 1002 / Angebot Nr. 1393

## GRUNDRISS



A: 80 cm, B: 320 cm, C: 80 cm, D: 320 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

<b>Preis 4</b> <b>Lieferung + Einbau komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	<b>Preis 3</b> <b>Lieferung komplett</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	<b>Preis 2</b> <b>Lieferung + Einbau Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	<b>Preis 1</b> <b>Lieferung Sanitär</b>  Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
<b>1.498,27 €</b>	<b>376,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Titelzusammenstellung

Logistik	252,93 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	317,14 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.498,27 €</b>

## Materialliste

**Logistik** **252,93 €**

1.00 Stück Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

**Arbeitsvorbereitung AV** **928,20 €**

1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Demontage  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Sanitär  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Heizung  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Elektro  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Estrich  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Maler  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Decke  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Stuckateur  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Fliesen  
 1.00 Tag Zulage Laufwege für 2/3 O.G. je Arbeitstag Schreiner

**Demontage****317,14 €**

---

1.00 qm	Abriß einer vorhandenen Vorwand oder Einmauerung
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m <sup>3</sup> auf Nachweis und Wiegeschein